
0

B E N D I N G

A B C D E/r

MEMBER DIA. LENGTH MARK S C

TOTAL

NUM-

BER

Date

Det. by

Ref Dwg

Job No

Revision

Schedule No

BARS

PER

MEMB

8 10 12 16 20 25 32 40 TOT

R

TOT

Y

No

OF

J147

250 THICK 4 282 Y12 6400 1128 01 20 (6400)
ROOF SLAB 72 Y12 5250 288 02 20 (5250)

72 Y12 3950 288 03 20 (3950)
16 Y12 4300 64 04 20 (4300)
16 Y12 4300 64 05 20 (4300)
6 Y12 7250 24 06a 20 (7250)
6 Y12 7200 24 06b 20 (7200)
6 Y12 7100 24 06c 20 (7100)
6 Y12 7050 24 06d 20 (7050)
6 Y12 6950 24 06e 20 (6950)
6 Y12 6850 24 06f 20 (6850)
6 Y12 6800 24 06g 20 (6800)
6 Y12 6700 24 06h 20 (6700)
6 Y12 6650 24 06i 20 (6650)
6 Y12 6550 24 06j 20 (6550)
6 Y12 6500 24 06k 20 (6500)
6 Y12 6400 24 06l 20 (6400)
6 Y12 6350 24 06m 20 (6350)
6 Y12 6250 24 06n 20 (6250)
6 Y12 6150 24 06o 20 (6150)
6 Y12 6100 24 06p 20 (6100)
6 Y12 6000 24 06q 20 (6000)
6 Y12 5950 24 06r 20 (5950)
6 Y12 5850 24 06s 20 (5850)
6 Y12 5800 24 06t 20 (5800)
6 Y12 5700 24 06u 20 (5700)
6 Y12 5600 24 06v 20 (5600)
6 Y12 5500 24 06w 20 (5500)
6 Y12 5450 24 06x 20 (5450)
6 Y12 5400 24 06y 20 (5400)
6 Y12 5300 24 06z 20 (5300)
6 Y12 5250 24 07a 20 (5250)
6 Y12 5150 24 07b 20 (5150)
6 Y12 5050 24 07c 20 (5050)
6 Y12 5000 24 07d 20 (5000)
6 Y12 4900 24 07e 20 (4900)
6 Y12 4850 24 07f 20 (4850)
6 Y12 4750 24 07g 20 (4750)
6 Y12 4700 24 07h 20 (4700)
6 Y12 4600 24 07i 20 (4600)
6 Y12 4500 24 07j 20 (4500)
6 Y12 4450 24 07k 20 (4450)
6 Y12 4350 24 07i 20 (4350)
6 Y12 4300 24 07m 20 (4300)
6 Y12 4200 24 07n 20 (4200)
6 Y12 4150 24 07o 20 (4150)
6 Y12 4050 24 07p 20 (4050)
6 Y12 3950 24 07q 20 (3950)
6 Y12 3900 24 07r 20 (3900)
6 Y12 3800 24 07s 20 (3800)
6 Y12 3750 24 07t 20 (3750)
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JW14406 - LINBRO PARK TOWER 
(3.0ML WATER TOWER):
ROOF SLAB REINFORCEMENT
 BENDING SCHEDULE


